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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

NACIONAL
| tivcndors de cdniaiores |
CONTRATO DE OBRA No.374DE 2022
GENERALIDADES FERNANDO MENDEZ DIAZ, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogota,

DEL CONTRATANTE

identificado con la cédula de ciudadania No. 14.876.053 de Buga, en su calidad de
Vicerrector Administrativo y Financiero, en ejercicio de las facultades delegadas por el
Rector de la Universidad mediante el numeral 1° del Articulo 1° de la Resolucién N°. 232
de 2012, obrando en nombre y representacién de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL, ente universitario auténomo con NIT 899.999.124-4, con domicilio en la calle
72 N° 11-86 de Bogotd, en adelante denominada LA UNIVERSIDAD.

NOMBRE E
IDENTIFICACION

HACER DE COLOMBIA LTDA identificado con NIT No. 800.028.222-2, con direccién de
notificacion Cra 15 No 93-75 ofc 301 Bogota, Representante legaimente por OSCAR

DEL CONTRATISTA | TAMAYO PERALTA mayor de edad, identificado con la cédula de Ciudadania No.
2.469.579 de Ansermanuevo.
Correo electrénico: licitaciones@hacercolombia.com.co - hacercolombia@gmail.com
ANTECEDENTES 1. Que conformidad con la mejora y cuidado de las instalaciones de la Universidad

Pedagégica Nacional, se hace necesario programar y contratar la ejecucién de las
siguientes adecuaciones de infraestructura fisica:

LA CASONA EL NOGAL: Como inmueble de conservacion ha sufrido
modificaciones a lo largo del tiempo que han afectado su integridad arquitecténica
y constructiva adicionando espacios no originales de la construccién y que por otro
lado han generado afectaciones a las construcciones colindantes como filtraciones
y humedades adicionales a la instalacién de una canal de desagie por fuera del
lindero del predio lo que ha ocasionado reclamaciones de los propietarios vecinos;
por otro lado, con ocasién de la creacion de la Maestria en Arte, Educacion y
Cultura, la Facultad de Bellas Artes viene requiriendo la adecuacion de espacios
que puedan albergar de manera adecuada el nuevo programa académico. Con el
fin de mejorar las condiciones de conservacion de la casona preservando su
memoria como bien de interés cultural y parte de la memoria colectiva de la
comunidad universitaria, corregir los problemas constructivos expuestos, mejorar
las condiciones constructivas y espaciales y a su vez brindar espacios adecuados
para la Maestria, la sala de percusién y la oficina de cursos de extensién, la
subdireccién de servicios generales propone el proyecto actual.

RECTORIA: En el marco del plan de obras para la conservacion del edificio P, se
propone la adecuacion de los espacios de Rectoria, Asesores, acceso a la sala de
juntas y Secretaria General con el fin de recuperar el acceso original a estos
espacios perdido en multiples remodelaciones ejecutadas a lo largo del tiempo, con
la redistribucién de puestos de trabajo y espacios en estas areas, se busca la
optimizacién en el uso y el mejoramiento en la calidad de vida de los funcionarios y
visitantes, el proyecto busca potenciar la imagen institucional con un acceso amplio
al Despacho Rectoral.

DEPOSITO DE RESIDUOS BIOLOGICOS, QUIMICOS Y ESPECIALES: Con el fin
de subsanar el hallazgo generado en las visitas realizadas por la Secretaria Distrital
de Salud y la Secretaria Distrital de Ambiente desde el afio 2017 y de dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 numeral
2.2.6.1.3.1., paragrafo 1, y la Resolucién 1023 de 2005, Articulo 3 numeral 6,
guia 45, se plantea la construccién de un depésito de residuos bioldgicos, quimicos
y especiales que cumpla con los requerimientos normativos y que dote a las
instalaciones de la calle 72 con un espacio apto para el almacenamiento de estos
residuos que se constituyen en factor de alto riesgo para la salud y bienestar de la
comunidad universitaria.
Dado lo anterior se requiere que este espacio cuente con piso impermeable, liso no
resbaloso y libre de grietas, ventilacién en lo posible natural, evitando riesgos de
incendio, y capacidad suficiente para almacenar todos los residuos generados en
las instalaciones de Calle 72.

2. Que mediante Resolucién No. 285 del 7 de junio de 2022, la Vicerrectoria
Administrativa y Financiera, ordené la apertura de la Convocatoria Publica No. 28
de 2022, que tiene r objeto “REALIZAR LAS ADECUACIONES DE
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESPACIOS DE LA RECTORIA EN EL
EDIFICIO "P", LOS DEPOSITOS PARA BIOLOGICOS QUIMICOS Y
ESPECIALES EN LA ZONA DEL PARQUEADERO DE LAS INSTALACIONES DE
LA CALLE 72 Y LA CASONA EL NOGAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL".

3. Que, mediante memorando el Rector de la Universidad Pedagdgica Nacional,
designé como miembros del Comité Evaluador de la Convocatoria Publica No. 28 de
2022, en el area técnica a la Subdirectora de Servicios Generales; en el area
financiera al Subdirector Financiero; y en el area juridica al Abogado Asesor
Vicerrectoria Administrativa y Financiera.
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Que, de la apertura de este proceso, y acorde con los términos de referencia, se
realiz6 publicacion en la pagina web de la Universidad Pedagégica Nacional el 07
de junio de 2022.

Que, el miércoles 8 de junio de 2022, se recepcionaron las autorizaciones para la
audiencia de aclaracion de los términos de referencia, a través del correo de
contratacion  procesosdeseleccion@pedagogica.edu.co.. Por parte de
PROYECTOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.AS E
INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO S.A.S.

Que el jueves 9 de junio estaba programada la Audiencia de Aclaracion de Términos
de Referencia, mediante la plataforma virtual Microsoft Teams a las 10:00 a.m.
Que, el dia jueves 9 de junio se elabor6 y publicé la Adenda No. 1 modificando el
cronograma de la convocatoria.

Que para el dia viernes 10 de junio del presente afio, se fij6 fecha limite para la
presentacion de observaciones, encontrandose él envi6 de observaciones por parte
de algunos interesados.

Que para el dia lunes 13 de junio de 2022 estaba programada la visita técnica de
obra de las instalaciones de la UPN, con participacién por parte de
CONTRUCTORA GT INGENIEROS, LB.C ING. CIVIL Y MTA SAS, PICS
INGENERIA S.A.S, de conformidad con el registro de asistencia.

Que para el dia martes 14 de junio de 2022 estaba programada la respuesta a las
observaciones a los términos de referencia, siendo necesario efectuar y publicar la
Adenda No. 2 por la cual se modificaron los términos de referencia de la
convocatoria, dichos documentos fueron publicados en la pagina web de la

Universidad.

Que, el dia miércoles 15 de junio se elaboré y publico la Adenda No. 3 modificando
el cronograma de la convocatoria.

Que el dia miércoles 22 de junio del afio en curso estaba programada la recepcion
de ofertas de 8:30 a.m. a 11:30 a.m., y que siendo las 11:30 p.m., vencié el término
para la presentacién de propuestas, y en esa misma oportunidad, siendo las 11:31
a.m., y segln lo previsto en el cronograma del proceso, fue celebrada la audiencia
de cierre y apertura de la urna con las ofertas recibidas. De lo ocurrido en esta
audiencia se levant6 acta correspondiente, en la que consta la recepcion de las
propuestas radicadas por las empresas: HACER DE COLOMBIA LTDA y
CONSORCIO PEDAGOGICO 2022 (Conformada por: VELANDIA BLANCO
INGENIERIA S.A.S. con el 50% y SEIING S.A.S con el 50%).

Que, el dia viernes 24 de junio de 2022 se elaboré y publicé la Adenda No. 4 una
adenda modificando el cronograma de la convocatoria.

Que el Comité Evaluador, en cumplimiento de sus funciones, realizé la verificacion
de los aspectos técnicos, juridicos y financieros de las propuestas presentadas, asi
como la evaluacién de los factores de calificacién establecidos en los términos de
referencia, logrando asi determinar qué; HACER DE COLOMBIA LTDA identificada
con NIT 800.028.222-2, cumpli6 con los requisitos exigidos y obtuvo mayor puntaje,
posteriormente el informe de evaluacién fue verificado y aprobado por el Comité de
Contratacién, y publicado en la pagina web de la Universidad Pedagégica Nacional,
el dia 14 de julio de 2022.

Que, el dia miércoles 6 de julio se elaboré y publico la Adenda No. 5 modificando el
cronograma de la convocatoria.

Que para el dia martes 15 de julio del presente afio, se fij6 fecha limite para
presentar observaciones al informe de evaluacién, tiempo en el cual se presentaron
observaciones al informe de evaluacién por parte del CONSORCIO PEDAGOGICA
2022.

Que el dia 19 de julio de 2022, se elaboré y publico la Adenda No. 6 modificando el
cronograma de la convocatoria.

Que, el dia viernes 22 de julio se programoé las respuestas a las observaciones al
informe de evaluacién de las propuestas, las cuales fueron publicadas en la pagina
web de la Universidad Pedagégica Nacional.

Que, del resultado final del informe de evaluacién de esta convocatoria publica,
elaborado por el Comité Evaluador y aprobado a su vez por el Comité de
Contratacion, luego de estudiar y analizar juiciosamente las propuestas, se decidio
recomendar al Vicerrector Administrativo y Financiero, la expedicién del acto
administrativo de adjudicacién, al proponente, HACER DE COLOMBIA LTDA,
identificada con NIT 800.028.222-2, quien obtuvo la mas alta calificacién, tal como
se evidencia en los documentos finales, publicados en la pagina web de la
Universidad.

Que mediante Resolucion No. 364 del 25 de julio de 2022 se adjudicé la
convocatoria pablica No. 28 de 2022 a HACER DE COLOMBIA LTDA
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21. Que EL (LA) CONTRATISTA manifiesta tener conocimiento sobre el Acuerdo 27 del
03 septiembre de 2018, Estatuto de Contratacién de LA universidad Pedagdgica
Nacional y las resoluciones que lo reglamentan.

22. Que LA UNIVERSIDAD cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal para
amparar los pagos que se causen con ocasion de la ejecucién del presente contrato.

CERTIFICADO DE | Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1035 del 16 de mayo de 2022.
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

Las partes como fueron descritas en el encabezado celebran el presente Contrato que se regira por las siguientes
CLAUSULAS:

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: “REALIZAR LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

DE LOS ESPACIOS DE LA RECTORIA EN EL EDIFICIO "P", LOS DEPOSITOS PARA BIOLOGICOS QUIMICOS

Y ESPECIALES EN LA ZONA DEL PARQUEADERO DE LAS INSTALACIONES DE LA CALLE 72Y LA CASONA

EL NOGAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL”.

SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En el desarrollo del objeto del contrato el (la) contratista se
obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes Obligaciones:

OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATISTA:

paoow

El contratista seleccionado debera cumplir con el objeto del contrato.

Ejecutar el cronograma de obra en el tiempo estipulado en la minuta del contrato.

Realizar las actividades de obra bajo las directrices dadas por el supervisor del contrato o quien este delegue.
Suministrar al supervisor del contrato los informes sobre cualquier aspecto de obra cuando se requiera.

El contratista entregara cronograma de actividades en diagrama de Gantt, en software Project o similar ajustado
con la fecha del acta de inicio y terminacién con el plazo de ejecucién, de igual forma se llevara a cabo el
seguimiento de ejecucién semanal sobre este mismo cronograma, detallando ruta critica, actividades
predecesoras y sucesoras y porcentaje de ejecucion fisica.

Llevar libro o bitacora de obra de las actividades contratadas, que sera entregado con el informe final de obra.
Realizar comités de seguimiento de obra semanales entregando el reporte de ejecucion de la programacién en
porcentaje por capitulos y el cumplimiento de los compromisos consignados en las actas de comité para informar
el avance de obra.

El contratista se compromete a ejecutar el objeto del contrato en las cantidades y especificaciones determinadas
en los planos, especificaciones y presupuestos de obra aprobados por la Universidad, en caso de requerir
modificaciones seran justificadas técnicamente, pactadas y aprobadas previamente con la supervision técnica.
El contratista debera garantizar la capacidad técnica, econémica y juridica para la ejecucién del objeto del
contrato.

Realizar las actividades:

ITEM

VALOR [VALOR TOT
= ACTVIDAD = @ | UND [CANTIDAD| UNITARIO

PRESUPUES;TO INSTALACIONES NOGAL _

OBRAS PRELIMINARES, DEMOLICIONES, DESMONTES Y
RETIROS

ICerramiento en tela verde para cerramiento en polipropileno

1.1 reforzada para aislar dreas de trabajo y proteccion contra m2 40 $9.565 $382.600

entanas que no se van a intervenir y demas areas que requieren
proteccion, incluye materiales, equipo, mano de obra,
imantenimiento y desmonte al finalizar la obra.

[Desmonte de tapete y guarda escoba existente incluye materiales,

1.2 lequipo, mano de obra retiro y disposicién final de m2 120,56 $2.926 $352.759

Imateriales desmontados de acuerdo a la normativa ambiental
vigente en el territorio nacional. (espacios de sala de sistemas,
oficinas maestria, Salén 114, sala de percusion)

[Desmonte de piso en listén machimbre incluyendo durmientes y

quipo, mano de obra retiro y disposicién final de materiales
lesmontados de acuerdo a la normativa ambiental vigente en el
erritorio nacional. (espacios de sala de sistemas, oficinas
imaestria, Salén 114

1.3 Elementos de soporte en madera incluye materiales, m2 86 $7.410 $637.260

[Desmonte y demolicién de piso en ceramica existente, varios

1.4 formatos incluyen equipo, mano de obra retiro y m2 222 $14.714 $326.651

disposicion final de materiales desmontados de acuerdo a la
normativa ambiental vigente en el territorio nacional. (area
idepésito de biblioteca)

Desmonte y retiro de divisiones de oficina existentes en area de

1.5 oficinas maestria y sala de lectura biblioteca en varios m2 49,64 $7.599 $377.214

Imateriales incluye equipo, mano de obra retiro y disposicién final
ide materiales desmontados de acuerdo a la normativa ambiental
vigente en el territorio nacional.
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ACTVIDAD

[Desmonte y retiro de cafpinterias en metal o maderak existentes
ncluye montantes, incluye trasiego interno en oficina de cursos de
xtension; sala de percusion y salén 102

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL|

$9.178

$45.890

1.7

IDemolicion de muros en mamposteria y pafiete incluye equipo,
Imano de obra retiro y disposicién final de materiales desmontados
ide acuerdo a la normativa ambiental vigente en el territorio
nacional.

$10.370

$850.340

1.8

Demolicion y retiro de pocetas muros y enchape, incluye equipo,
Imano de obra retiro y disposicion final de materiales desmontados
de acuerdo a la normativa ambiental vigente en el territorio
inacional.

m2

1,6

$15.883

$25.413

1.9

[Demolicién y retiro de escaleras con enchape en la zona del
ideposito de la biblioteca y salida cocina incluye equipo,

Imano de obra retiro y disposicion final de materiales desmontados
de acuerdo a la normativa ambiental vigente en el territorio
hacional.

m3

2,5

$86.378

$215.945

1.10

Desmonte, retiro y sellamiento de puntos de red hidrosanitarios de
as pocetas

Un

$24.939

$49.878

Desmonte y retiro de Muro en drywall de 1/2" incluye equipo, mano
de obra retiro y disposicion final de materiales desmontados de

cuerdo a la normativa ambiental vigente en el territorio nacional.
rsala de profesores)

m2

30,28

$11.757

$356.002

bra retiro y disposicion final de materiales desmontados de

esmonte de cielo raso en varios materiales, equipo, mano de
cuerdo a la normativa ambiental vigente en el territorio nacional.

136,79

$10.784

$1.475.143

esmonte de cubierta en fibro cemento tipo canaleta 90 y
structura metdlica, incluye equipo, mano de obra retiro y
isposicion final de materiales desmontados de acuerdo a la
ormativa ambiental vigente en el territorio nacional.

m2

48,44

$19.985

$968.073

UROS Y DIVISORIOS

Muro en bloque ceramico #4 incluye refuerzos horizontales en
grafil @1/4 y anclajes en antepecho fachada occidente (actual sala
de lectura, biblioteca)

Im2

$43.185

$719.462

2.2

Muro en mamposteria de ladrillo recocido a la vista por una cara
con dilataciones emboquilladas en cemento blanco, incluye
refuerzos horizontales en grafil @1/4

m2

$65.108

$722.699

2.3

IColumnetas para muros de mamposteria en ladrillo o bloque
ceramico en concreto de 3000 PSI y refuerzo en 4@1/2y flejes @
3/8 C/20cm

$70.155

$175.388

2.4

IMURO EN DRY WALL TIPO 1: Muro en drywall de 1/2", doble cara|
con las dos caras terminadas, incluye: relleno en frescasa 3.5,
perfileria en base 9, tornilleria, anclajes, refuerzos para instalacién
de puertas, ventanas y muebles, masillado, lijado, y 2 capas de
vinilo tipo 1

m2

42,33

$80.274

$3.397.998

2.5

Divisiones en vidrio templado 10 mm altura 2,5 m con pelicula tipo
Eost segun disefio, perfileria en aluminio incluye tornilleria,
nclajes, accesorios y silicona

7,39

$293.979

$2.172.505

RESANES, PANETES, Y PINTURA

Resane, reparacion y adecuacion de pafietes y estuco en muros
lexistentes

Im2

13

$19.148

$248.924

3.2

mpermeabilizacion de superficie para muros existentes que
bresentan humedad en la casona mediante recubrimiento con
imortero impermeabilizante de superficie

m2

24

$79.459

$1.907.016

3.3

Pariete 1:3 sobre bloque o ladrillo ceramico e=1cm sin
mpermeabilizar

m2

33,32

$19.602

$653.139

3.4

Pafiete 1:3 con impermeabilizacion integral para muros existentes
lque presentan humedad en la casona e=1cm

m2

24

$20.493

$491.832

3.5

Pintura en vinilo tipo 1 sobre estuco, pafiete o dry wall tres manos

m2

190,07

$16.224

$3.083.696

3.6

Pintura en vinilo tipo 1 en techos tres manos

m2

0,1

$16.224

$1.622

PISOS

4.1

Relleno en piso existente para nivelacion en recebo sello B600
lespesor 10 cm compactado mecanicamente.

m3

$95.815

$862.335

4.2

ICargue y afinado de piso incluye malla electrosoldada @ 4mm
15%x15 en concreto de 3000 psi

m2

86

$91.429

$7.862.894

4.3

IMortero de Nivelacion 1:3 para afinado de piso

m2

185,5

$27.086

$5.024.453
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Piso en porcelanato incluye pegante con latex, boquilla y
4.4 distanciadores de 1mm, disefio y formato a elegir de acuerdo a m2 86 $86.518 $7.440.548

a disponibilidad del mercado, el contratista presentara muestras a
a supervision del contrato para su definicion teniendo en cuenta
que el material propuesto se encuentre dentro del rango de precios
idel valor unitario para la actividad.

iGuarda escoba en porcelanato h= 8cm incluye pegante con latex,
4.5 boquilla y distanciadores de 1mm, disefio y formato a ull 70 $24.793 $1.735.510
legir de acuerdo a la disponibilidad del mercado, el contratista
resentara muestras a la supervision del contrato para su
efinicion teniendo en cuenta que el material propuesto se
ncuentre dentro del rango’de precios del valor unitario para la

ctividad.

4.6 Piso en gravilla lavada @ 1/2" m2 6 $31.234 $187.404
nchape de piso en tablén de gres disefio y formato a elegir de

4.7 cuerdo a la disponibilidad del mercado, el contratista presentara m2 80 $62.439 $4.995.120

uestras a la supervision del contrato para su definicién teniendo
n cuenta que el material propuesto se encuentre dentro del rango
ide precios del valor unitario para la actividad.

ICARPINTERIAS ESTANDAR -

5.1 Reinstalacion de puertas en madera existentes, incluye reparacién fun 4 $264.530 $1.058.120
v pintura, cerradura de seguridad mas cerradura tipo oficina (0.90
X 2.15) y tope puerta media luna en piso

5.2 Reparacién y pintura de ventaneria en madera existente m2 3155 $60.730 $1.916.032

53 uerta tipo persiana en tubular rectangular de 80mm x 40mm Un 1 $93.471 $93.471
calibre 18 dimensiones 1x2.2 m
NSONORIZACIONES TRASLADO SALA DE PERCUSION -

6.1 IMUROS INSONORIZADOS -

MURO EN DRY WALL TIPO 2: recubrimiento en drywall de 1/2°,
6.1.2  una sola cara terminada, incluye: relleno en frescasa 3.5, m2 49 $93.308 $4.572.092
membrana acustica base en asfalto modificado con polimeros,
icopolimeros y elastémeros espesor 3mm, perfileria en base 6,
Eomilleria, anclajes, refuerzos para instalacion de puertas,

entanas y muebles, masillado, lijado, y 2 capas de vinilo lavable
v

Paneles de espuma absorbente Lowsound: Espuma de poliuretano|
6.1.3 - [de celda abierta con terminacion superficial tipo Dados en paneles rnZ 34 $40.798 $1.387.132
de Dimensiones 1x1mts para muros y techos de acuerdo a

imediciones de reverberacion en sitio.
6.2 ICIELO RASOS INSONORIZADOS -

Cielo raso plano en drywall de 1/2", incluye: filos, remates y
6.2.1 [dilataciones, relleno en frescasa 3.5", membrana acustica base en jm2 33 $96.958 $3.199.614
stalto modificado con polimeros, copolimeros y elastémeros

spesor 3mm, peffileria, tornilleria, anclajes, refuerzos para
nstalacién de puertas y ventanas, masillado, lijado, y 2 capas de
Vinilo lavable tipo 1
6.3 ICARPINTERIAS INSONORIZADAS -

ISuministro e instalacién de puerta para salén de percusion en PVC
con cierre perimetral de doble punto de contacto, empaques de
6.3.2 |neopreno y vidrio triple laminado 8+8+10 con pelicula en m2 44 $1.551.420 $6.826.248
polivinilbutirilo de 1.5mm reduccién acustica de 45Db incluye
icerradura, tope de puerta, transporte, equipos y materiales para su
correcta instalacion y puesta en operacién dimensiones altura

2.20m
6.4 PISOS PARA AREAS CON TRATAMIENTO ACUSTICO -
6.41 [|Piso flotante en losetas de caucho de bajo impacto para m2 33 $83.000 $2.739.000

laislamiento acustico en cabinas de practica individual de cuerdas y
vientos y percusion
7 REDES ELECTRICAS VOZ Y DATOS

4 IACTIVIDADES PRELIMINARES -

Desmonte y retiro de redes eléctricas y l6gicas actuales incluye
7.1.1  lequipo, mano de obra retiro y disposicion final de materiales Gl 1 $586.130 $586.130
idesmontados de acuerdo a la normativa vigente en el territorio
hacional
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T ‘ = 1 : l VALOR |VALOR TOTAL]
ITEM |  ACTIVIDAD i | UND DAD| UNITARIO
Desmonte y retiro de luminarias existentes de la sala de percusion;
7.1.2  [Deposito de biblioteca Aula 108; Laboratorio de medios, Aula 114, 1 $235.652 $235.652
112, 111 y sala de sistemas incluye equipo, mano de obra retiro y
disposicion final de materiales desmontados de acuerdo a la
normativa vigente en el territorio nacional
7.1.3 nstalacién canaleta metalica calibre 20 de 12 x 5 cms con 36 $65.971 $2.374.956
division para red normal, regulada y légica incluye elementos de
fijacién y anclaje
7.1.4 |Desmonte y traslado de tuberia existente sobre muro que contiene 1 $273.594 $273.594
redes de comunicaciones
7.2 RED NORMAL
7.2.1 |Suministro y cableado 3x12 thnn Iszh trenzado azul mi 112 $12.000 $1.344.000
722 |Suministro cable de cu desnudo no 14 mi 112 $3.247 $363.664
7.2.3 |Suministro troqueles metalicos 12*5 cm para toma eléctrica Un 58 $8.047 $466.726
7.2.4 |Alambrado circuitos eléctricos normales Un 3 $184.942 $554.826
7.2.5 |Toma eléctrica normal con polo a tierra. Un 29 $14.894 $431.926
7.2.6 |Perforacion placa o muro. Un 6 $24.365 $146.190
7.2.7 |ldentificacion y marcacion tomas Un 29 $8.894 $257.926
7.3 |RED REGULADA
7.3.1 |Suministro y cableado 3x12 thnn Iszh trenzado rojo mi 112 $12.000 $1.344.000
7.3.2 |Suministro cable de cu desnudo no 14 mi 112 $3.247 $363.664
7.3.3 |Toma eléctrica naranja con polo a tierra. Un 24 $29.894 $717.456
7.3.4 |ldentificacién y marcacién tomas Un 24 $8.894 $213.456
7.4 |ADECUACIONES RED ILUMINACION
7.4.1 |Suministro e instalacion de tuberia emt de 3/4” mi 30 $12.794 $383.820
7.4.2 [Suministro e instalaciéon de luminaria panel led 25 watios Un 22 $65.471 $1.440.362
7.4.3 |Suministro cable no 12 thwn Iszh mi 165 $4.547 $750.255
7.4.4 |Adecuacion salidas eléctricas para iluminacion Un 22 $81.365 $1.790.030
7.4.5 |Salida eléctrica para interruptor doble, incluye materiales y Un 2 $59.365 $118.730
cables
7.4.6 |Salida eléctrica para interruptor sencillo, incluye Un 6 $57.365 $344.190
materiales y cables
7.4.7 |Alambrado circuito eléctrico Un 2 $184.942 $369.884
7.5 |ADECUACIONES RED LOGICA (VOZ Y DATOS) -
7.5.1 |Reinstalacion de rack tipo mantequilla existente Un 1 $250.229 $250.229
7.5.2 |Suministro e instalacién cable utp cat 6a amp Iszh mi 480 $6.800 $3.264.000
7.5.3 |Suministro e instalacién de médulo rj 45 cat 6a. Amp Un 24 $51.683 $1.240.392
7.5.4 |Suministro e instalacién de face plate Un 24 $10.894 $261.456
7.5.5 |Suministro e instalacion de patch cord (1.5 m) amp (rack) Un 24 $38.788 $930.912
7.5.6 [Suministro e instalacion troqueles metalicos para toma de Un 24 $8.047 $193.128
datos
7.5.7 |ldentificacién y marcacion salida légica Un 48 $8.894 $426.912
7.5.8 |Certificacion salida légica Un 24 $14.894 $357.456
8 |ASEO Y DISPOSICION DE RESIDUOS
8.1 |Aseo general del area intervenida m2 | 283,86 $4.137 $1.174.329
8.2 |Disposicion de residuos especiales incluye cargue y viaje 12 $300.176 | $3.602.112
disposicion final retiro y disposicién final de materiales
desmontados de acuerdo a la normativa ambiental vigente
en el territorio nacional
PRESUPUESTO DEPOSITO DE RESIDUOS
BIOLOGICOS, QUIMICOS Y ESPECIALES
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ITEM_

ACTIVIDAD . -

OBRAS PRELiMINARES, DEMOLICIONES, DESMONTES
Y RETIROS

TlDAD]

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL|

11

Demolicibn de muros en mamposteria, pafiete y pintura
lincluye equipo, mano de obra retiro y disposicion final de
materiales desmontados de acuerdo a la normativa
ambiental vigente en el territorio nacional.

m2

9,88

$15.017

$148.368

1.2

Desmonte y retiro de divisiones en superboard incluye
equipo, mano de obra retiro y disposicién final de
materiales desmontados de acuerdo a la normativa
ambiental vigente en el territorio nacional.

m2

317

$10.151

$32.179

1.3

Desmonte de marcos y puertas tipo persiana existentes
incluye montantes, equipo, mano de obra retiro y

disposicion final de materiales desmontados de acuerdo a la
normativa ambiental vigente en el territorio nacional.

Un

$23.781

$71.343

14

Desmonte y demolicién de pedestales en concreto, incluye
equipo, mano de obra retiro y disposicién final de
materiales desmontados de acuerdo a la normativa
ambiental vigente en el territorio nacional.

m3

042

$90.183

$37.877

1.5

Demolicién de pafiete en cara interna de muro de
cerramiento sin afectar su estabilidad estructural, incluye
equipo, mano de obra retiro y disposicion final de
materiales desmontados de acuerdo a la normativa
ambiental vigente en el

territorio nacional.

m2

39,83

$10.815

$430.761

16

Desmonte de punto eléctrico existente en depésito de
residuos

Un

$24.365

$24.365

MAMPOSTERIA Y PANETE

21

Muros en bloque #4 incluye refuerzos horizontales en grafil
y anclajes @1/4"

m2

48

$51.071

$2.451.408

22

Columnetas para refuerzo de muros en mamposteria en
bloque ceramico #4 de 0,20x0,10 en concreto de 3000
PSI yrefuerzo en 433/8 y flejes @ 1/4 C/20cm

mi

18

$93.075

$1.675.350

23

Construccion de mesén ancho 0,80m y espesor de 0,10m
en concreto con acero de refuerzo de @3/8" cada 10 cm
enambos sentidos.

mi

6,5

$82.095

$533.618

24

Suministro e Instalacién de entrepafios en superboard e:10
mm con acabado en pintura acrilica de alta asepsia,
incluye instalaciéon con tubo Cr Cal.18 de 0,04x0.08m con
tornillo autoperforante

mi

5,51

$58.425

$321.922

25

Pafiete liso 1:3 sobre muros e=1cm con impermeabilizacién
integral

133

$20.256

$2.694.048

PISOS Y ENCHAPES

31

Cargue de placa en concreto sobre placa existente, incluye
malla electrosoldada diametro 1/4"x14 en concreto de 3000
psi

m2

3,52

$102.109

$359.424

32

Mortero de Nivelacion para afinado de piso e: 0,03m en
concreto de 2500 psi

18

$92.254

$1.660.572

33

Suministro e Instalacién de piso en enchape tipo ceramica
color blanco sin textura formato de acuerdo a
disponibilidad del mercado (Depésito de residuos Biol6gicos
y Depésito de residuos Quimicos y peligrosos)

m2

844

$49.175

$415.037

34

Suministro e Instalacién de enchape para muros y mesén
de concreto, tipo ceramica color blanco sin textura formato
de acuerdo a disponibilidad del mercado (Depésito de
residuos Biolégicos y Depésito de residuos Quimicos y
peligrosos)

54,76

$48.007

$2.628.863

35

Guarda escobas en media cafia de concreto esmaltado de
0,08m para las areas de Dep6sito de residuos Biol6gicos,
Quimicos y Especiales

mi

29,2

$21.131

$617.025

CUBIERTA Y CIELO RASO

41

Suministro e instalacion de cubierta tipo termo actistica,
incluye flanches de 0,30x0,30m en ldmina galvanizada Cal.

m2

25,53

$122.926

$3.138.301
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Ep T e ' e VALOR |VALOR TOTAL
ITEM ... ACTIVIDAD 1 | UND DAD| UNITARIO
22 yestructura en tubo Hr 100x40mm e:1,9mm
4.2 |Suministro e instalacion de cielo raso en superboard 6mm, m2 8,9 $78.162 $695.642

incluye masilla y pintura acrflica de alta asepsia

5 |CARPINTERIA METALICA

5.1 |Cuerpo fijo en malla expandida galvanizada hueco de m2 3,25 $145.191 $471.871
30mm Cal.18 y soldada con platina Hr 1/2" x 1/8"
perimetral al

marco metélico (incluye marco en angulo Hr 1%" x 1 %" x
3/16, anticorrosivo y pintura esmalte) tipo cerramiento
paracuarto de residuos

5.2 |Suministro e instalacién de puerta doble en malla Un 1 $190.547 $190.547
expandida galvanizada hueco de 30mm Cal.18 y soldada
con platina

Hr 1/2 x 1/8 perimetral al marco metalico (incluye marco en
angulo Hr 1 %" x 1%" x 3/16”, anticorrosivo, pintura esmalte
y porta candado) tipo cerramiento para cuarto de residuos
(3,00x2x40m)

5.3 [Suministro e Instalacién de puerta metalica tipo persiana en Un 1 $1.116.710 | $1.116.710
lamina Cr Cal. 18 acabado en pintura en polvo de
aplicacién electrostética y con angeo (1,00x2,30m)

5.4 |[Suministro e Instalacion de puerta doble metalica tipo Un 1 $1.546.710 | $1.546.710
persiana en ldamina Cr Cal. 18 acabado en pintura en
polvo deaplicacién electrostética y con angeo (1,60x2,30m)

5.5 |Suministro e Instalacion de puerta metalica tipo persiana en Un 1 $696.710 $696.710
lamina Cr Cal. 18 acabado en pintura en polvo de
aplicacion electrostética y con angeo (0,76x2,40m)

6 |REDES ELECTRICAS

6.1 |Punto eléctrico en Tuberfa EMT de 1/2" para iluminacién, Un 2 $138.465 $276.930
incluye tuberia, accesorios y cableado de longitud Smts

6.2 |Toma eléctrica GFSI con polo a tierra Un 1 $153.465 $153.465

6.3 |Salida eléctrica para interruptor sencillo, incluye materiales Un 2 $60.168 $120.336
y cables

6.4 |Luminaria tipo panel LED de sobreponer de 280 mm de Un 2 $58.014 $116.028

diametro. H2mm
7 |REDES HIDROSANITARIAS

7.1 |Suministro e instalacién de punto de tuberia sanitaria de Un 3 $50.141 $150.423
3", incluye conexién a red existente, accesorios, rejilla con
S0SCO

7.2 |Suministro e instalacion de punto de tuberia hidraulica de Un 1 $50.059 $50.059

1/2" incluye tuberia, accesorios y conexion a red existente

8 |ASEO Y DISPOSICION DE RESIDUOS

8.1 |Aseo general del 4rea intervenida m2 20 $4.137 $82.740

8.2 |Disposicion de residuos especiales incluye cargue y VIAJE 2 $300.176 $600.352
disposicion final retiro y disposicién final de materiales
desmontados de acuerdo a la normativa ambiental vigente
en el territorio nacional

|PRESUPUESTO ADECUACIONES RECTORIA

1 |OBRAS PRELIMINARES, DEMOLICIONES, DESMONTES
Y RETIROS

Desmonte de tapete y guardaescobas existente incluye
1.1 |materiales, equipo, mano de obra retiro y disposicion final m2 166,95 $2.926 $488.496
de materiales desmontados de acuerdo a la normativa
ambiental vigente en el territorio nacional. (espacios de
secretaria

eneral, loby Rectoria, despacho de Rectoria)

Demolicién de vanos en muros de mamposteria y pafiete

1.2 |incluye equipo, mano de obra retiro y disposicién final de m2 31,81 $10.175 $323.667
materiales desmontados de acuerdo a la normativa
ambiental vigente en el territorio nacional. (Vano Sala de
Juntas,
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ACTIVIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Vano Secretaria General, Vano Loby Rectoria, Bafio
Rectoria)

_UND_ lc_:mmﬁg

Desmonte y retiro de Muro en drywall de 1/2” incluye equipo
de mano de obra retiro y disposicion final de materiales
desmontados de acuerdo a la normativa ambiental vigente
en el territorio nacional.

m2

2521

$11.757

$296.394

14

Desmonte para posterior reutilizacién de puertas existentes
incluye montantes, trasiego interno y almacenamiento en el
sitio para su posterior uso oficina de cursos de extension

Un

$12.072

$72.432

1.5

Desmonte y retiro de divisiones de oficina existentes en
area de oficinas de secretaria y loby Rectoria

m2

39,17

$7.599

$297.653

2

lMUROS Y DIVISORIOS

21

IMuro en bloque ceramico #4 incluye refuerzos horizontales
en grafil @1/4 y anclajes en antepecho (actual bafio de
Rectoria, bafio de despacho, cocineta)

m2

25

$43.185

$1.079.625

22

Muro en drywall de 1/2”, doble cara con las dos caras
terminadas, incluye: relleno en frescasa 3.5, perfileria en
base 9, tornilleria, anclajes, refuerzos para instalacién de
puertas, ventanas y muebles, masillado y lijado

m2

108

$80.274

$8.669.592

23

Divisiones en vidrio templado 10 mm altura 2,4 m con
pelicula tipo frost segln disefio, perfileria en aluminio
incluye tornilleria, anclajes, accesorios y silicona

m2

21

$293.979

$6.173.559

PANETE Y PINTURA

31

Pafiete 1:3 con impermeabilizacién integral para muros de
zonas hiumedas e=1cm

m2

50

$20.493

$1.024.650

32

Pintura en vinilo tipo 1 sobre estuco, pafiete o dry wall tres
manos

m2

266

$16.224

$4.315.584

33

Remates de pafiete en mamposteria existente en apertura
de vanos (aseguramiento de calidad, sala de juntas
Rectoria, secretaria general)

ml

36,02

$15.094

$543.686

PISOS Y ENCHAPES

41

Afinado de piso en mortero 1:3

m2

6.4

$26.307

$168.365

42

Piso en porcelanato incluye pegante con latex, boquilla yj
distanciadores de 1mm, disefio y formato a elegir de acuerdo
a

m2

la disponibilidad del mercado, el contratista presentar:
muestras a la supervision del contrato para su definicié
teniendo en cuenta que el material propuesto se encuentri
dentro del rango de precios del valor unitario para |
actividad.

14

$86.518

$1.211.252

43

Guardaescoba en porcelanato h= 8cm incluye pegante conl
latex, boquilla y distanciadores de 1mm, disefio y formato a
elegir de acuerdo a la disponibilidad del mercado, el
contratista presentara muestras a la supervisién del contratol
para su definicion teniendo en cuenta que el materia
propuesto se encuentre dentro del rango de precios del valor,
unitario para la actividad.

ml

22

$24.793

$545.446

44

Estabilizacién y reparacién piso existente en machimbre,
lijado, pulido y acabado en laca catalizada transparente
parapisos en secretaria general

m2

60

$33.755

$2.025.300

45

Estabilizacion y reparacion de estructura de piso en Rectoria
y oficina de asesores para instalacién piso estructurado en
madera granadillo incluye retiro de machimbre existente,
suministro e instalacion de piso, guarda escobas, pulido y
acabado en laca catalizada transparente

m2

109

$219.942

$23.973.678

CARPINTERIAS

51

Fabricacién e instalacién de marco y puerta en melanico
entamborada, incluye cerradura de seguridad mas
cerraduratipo oficina (0.80 a 1.00 x 2.40) y tope puerta

Un

media luna en piso color a elegir

$641.413

$4.489.891

o
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A : : : | VALOR |VALOR TOTAL
ITEM s 1 o GACTIVIDAD . | _UND DAD| UNITARIO
Suministro e Instalacion de puerta metalica tipo tablero con
5.2 |persiana de ventilacién inferior a 0,30 mts en ldmina Cr Un 2 $885.942 | $1.771.884
Cal.
18 acabado en pintura en polvo de aplicacion electrostatica
(0,70x2,40), tope puerta media luna en piso, incluye
montante superior en persiana.
5.3 |Reinstalaciéon de puertas desmontadas en sala de juntas de| Un 2 $20.055 $40.110
Rectoria y secretaria general
5.4 |Mueble bajo en melaminico hr color blanco, incluye mesén ml 4 $439.413 | $1.757.652
en acero inoxidable con lavaplatos 40x60 empotrado
6 |REDES ELECTRICAS
6.1 |RED NORMAL
6.1.1 |Suministro y cableado 3x12 thnn Iszh trenzado azul ml 45 $12.000 $540.000
6.1.2 [Suministro cable de cu desnudo no 14 mi 45 $3.247 $146.115
6.1.3 [Suministro troqueles metélicos 12*5 cm para toma eléctrica | Unidad 28 $8.047 $225.316
6.1.4 |Desconexion, reubicacion y conexién salida de toma Un 14 $24.365 $341.110
eléctrica normal con polo a tierra.
6.1.5 [Toma GFCI Un 2 $62.894 $125.788
6.1.6 |ldentificacion y marcacién tomas Unidad 14 $8.894 $124.516
6.1.7 |Elementos de fijacién y anclaje Gl 1 $114.413 $114.413
6.2 |RED REGULADA
6.2.1 |Suministro y cableado 3x12 thnn Iszh trenzado rojo mi 45 $12.000 $540.000
6.2.2 |Desconexion, reubicacién y conexion salida de toma | Unidad 14 $24.365 $341.110
eléctrica naranja con polo a tierra.
6.2.3 |ldentificacién y marcacién tomas Unidad 14 $8.894 $124.516
6.3 |ADECUACIONES RED ILUMINACION
6.3.1 |Suministro y cableado 3x12 thnn Iszh trenzado amarillo mi 38 $12.000 $456.000
6.3.2 [Salida eléctrica para interruptor sencillo, incluye Unidad 8 $57.365 $458.920
materiales y cables
6.4 |ADECUACIONES RED LOGICA (VOZ Y DATOS)
6.4.1 [Suministro e instalacién cable utp cat 6a amp Iszh mil 165 $6.800 $1.122.000
6.4.2 |Suministro e instalacion de médulo rj 45 cat 6a. Amp Unidad 10 $51.683 $516.830
6.4.3 [Suministro e instalacion de face plate Unidad 5 $10.894 $54.470
6.4.4 [Suministro e instalacion de patch cord (1.5 m) amp (rack) Unidad 5 $38.788 $193.940
6.4.5 |Suministro e instalacién troqueles metalicos para toma de | Unidad ) $8.047 $40.235
datos
6.4.6 |ldentificacién y marcacién salida l6gica Unidad 5 $8.894 $44.470
6.4.7 |Certificacion salida logica Unidad 5 $14.894 $74.470
7 |REDES HIDROSANITARIAS
7.1 |Suministro e instalacién de punto de red sanitaria de 3", Un 3 $50.155 $150.465
lincluye accesorios y conexion a red existente
7.2 |Suministro e instalaciéon de punto de red sanitaria de 2", Un 4 $40.191 $160.764
incluye accesorios y conexion a red existente
7.3 [Suministro e instalacion de punto de red tuberia hidraulica Un 6 $50.398 $302.388
de 1/2" incluye tuberia, accesorios y conexi6n a red
existente
7.4 |Suministro e instalacién de rejilla con sosco 2" Un 2 $18.788 $37.576
7.5 |Suministro e instalacién de llave cuello de ganzo en Un 1 $120.471 $120.471
cocineta sin mezclador incluye acoples y manguera
7.6 [Suministro e instalacion de llave tipo jardin en poceta Un 1 $29.894 $29.894
lavatraperos
8 |ASEO Y DISPOSICION DE RESIDUOS

10
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8.1 |Aseo general del area intervenida m2 166,95 $4.137 $690.672
Disposicién de residuos especiales incluye cargue y Viajes 2 $300.176 $600.352
disposicién final
ICOSTOS INDIRECTOS: $186.564.486
ADMINISTRACION A. 10,0% $18.656.449
IMPREVISTOS I 5,0% $9.328.224
UTILIDAD U. 10,0% $18.656.449
IVA SOBRE LA UTILIDAD IVA. 19,0% $3.544.725
ISUBTOTAL COSTOS INDIRECTQS $50.185.847,
ICOSTO TOTAL OBRA (COSTOS IDIRECTOS + COSTOS NDIRECTOS)
[$236.750.333

Nota: La propuesta hara parte integral del presente contrato.

OBLIGACIONES AMBIENTALES

a) Previo a la firma de la minuta del contrato el contratista debe remitir en un periodo no mayor a 8 dias calendario

al supervisor del contrato los siguientes documentos:

La documentacién necesaria para la generacion del PIN correspondiente al objeto del contrato, con el fin de
que sea generado por parte del Sistema de Gestion Ambiental.
Se debe elaborar el Plan de Gestién de RCD de acuerdo con la “Guia para la elaboracion del Plan de Gestion
Integral de Residuos de Construccién y Demolicion (RCD) en obra” de la Secretaria Distrital de ambiente y
su entrega deber ser previa al inicio de actividades.
Diligenciar y firmar la declaracion responsable del generador de RCD por parte del representante legal del
contratista.
Realizar el informe técnico que contenga la proyeccion o justificacion de no aprovechamiento de residuos de
construccién y demolicién. El cual debera incluir:

1.

Informacién general. Nombre o razdn social, documento NIT, direccion, nombre de la obra, localidad,
direccion de la obra, chip catastral, area del lote del proyecto, area a construir, tiempo estimado de
ejecucion de la obra, fecha de inicio de la obra, fecha estimada de finalizacién de la obra, tipo de uso del
proyecto, nimero de pisos, niimero de sétanos, altura total, total de materiales de construccion a utilizar
en la obra (toneladas), porcentaje de aprovechamiento que sera alcanzado por el proyecto.
Especificacion técnica de los materiales y elementos de construccién requeridos en la obra: En este
capitulo se debera tabular los materiales de construccién que se pretenden utilizar y realizar el analisis
comparativo frente a la normatividad aplicable a la construccion.

Especificacién técnica de los materiales y elementos de construccién reciclados: Este capitulo realizara
el anélisis de los resultados de los ensayos de laboratorio de los materiales y elementos de construccién
provenientes de las Plantas de Aprovechamiento de RCD. Se deberan anexar los resultados de los
ensayos de laboratorio que justifiquen las razones por las cuales estos materiales no pueden ser
utilizados en el proyecto.

Justificacion técnica de no entrega de Residuos de Construccion y Demolicion a las Plantas de
Aprovechamiento de RCD: En este capitulo se deber4 informar la razén particular, por la cual no fue
posible entregar los RCD susceptibles de aprovechamiento generados en la obra, a las Plantas de
Aprovechamiento de RCD en el mes generado.

Conclusiones: Este numeral concluird y justificara, técnica y normativamente la imposibilidad de la
utilizacién de elementos y materiales de construccion reciclados, asi como las razones por las cuales no
es posible enviar a Plantas de Aprovechamiento de RCD fijas.

b) Realizar la clasificacion de los residuos de acuerdo a la siguiente tabla:
CATEGORIA GRUPO CLASE ' COMPONENTES
Concretos, ceramicos, ladrillos, arenas, gravas,
|- Residuos " cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosin,
mezclados 1:Reslducs pétrece mortero y materiales inertes que no sobrepasen el
2 tamiz # 200 de granulometria (1).
=) e : s 2
o : Arcillas (caolin), .limos y residuos inertes, poco o no
(] § 1. Re3|du_os finos plasticos y expansivos que sobrepasen el tamiz #
8 ] Lo e 200 de granulometria (1)
- W II-Residuos de . o -
< 8 material fino Arcillas (montmorillonitas) y lodos inertes con gran
x 2. Residuos finos | cantidad de finos altamente. Plasticos y expansivos
% expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 de granulometria (1)
2).
1lI- Otros 1. Residuos no | Plasticos, PVC, maderas, cartones, papel, siliconas,
Residuos pétreos vidrios, cauchos.
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CATEGORIA GRUPO CLASE COMPONENTES
2. Residuos de : 4w -
L) e N Acero, hierro, cobre, aluminio, estafio y zinc.
2. Residuos
organicos de | Residuos de tierra negra.
cespedones
4 Residuos Residuos vegetales y otras especies biéticas.
organicos de
cespedones
1 Retidiios Desechos de productos quimicos, emulsiones,
c;)rrosivo . alquitran, pinturas, disolventes organicos, aceites,
rédciod ! resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices,
racios cti\;os tejas de asbesto, escorias, plomo, cenizas volantes,
Ecioeivos P luminarias , desechos explosivos, y los residuos o
» IV-Residuos téxFi)cos a;t 6genos desechos incluidos en el Anexo | y Anexo Il o que
u peligrosos (biolégiicgs) presenten las caracteristicas de peligrosidad
@ descritas en el Anexo lll del Decreto 4741 de 2005.
§ Materiales pertenecientes a los grupos anteriores
(] ’ que se encuentren contaminados con residuos
Lg S peligrosos. Estos deben ser dispuestos como
8 residuos peligrosos.
a V-Residuos : Poliestireno - Icopor, cartén-yeso
< ]
o especiales Nadefinida (drywall), llantas entre otros.
z . Materiales pertenecientes a los grupos anteriores
8 VI- Residuos lb??:rgil::ios con | due se encuentren contaminados con residuos
x co-ntamina do | resiiuos peliorosos peligrosos. Estos deben ser dispuestos como
o o residuos peligrosos.
con otros Resid s L " 3
sosidiion : esiduos contaminados con otros residuos, que
No definida hayan perdido las caracteristicas propias para su
aprovechamiento.
VII- Otros d X acd 3 -
ol No definido Residuos que por requisitos técnicos no es permitido
Su re-uso en las obras.

Realizar el reporte mensual del formato FOR017SGA-Ficha técnica resumen RCD de la obra con sus
respectivos anexos (1. “Ficha técnica resumen de la obra.” 2. “Formato de informe de seguimiento y
aprovechamiento de los RCD de la obra.” 3. “Informe de aprovechamiento insitu.” 4. “Indicadores.
(Eficiencia, eficacia y efectividad). Dicha informacién debe ser remitida al Sistema de gestion Ambiental por
intermedio del supervisor del contrato y debera estar acompafiada de las certificaciones de disposicion final
del 100% de los residuos generados en la ejecucion de la obra emitida por el sitio autorizado.

Nota 1: En caso que durante el mes de renorte no se generen ni aprovechen Residuos de COnstrucclén
i h t

Exgresando los motivos por los cuales no se generaron o aprovecharon estos residuos en la obra 'y debe
venir firmada por el representante leqal.

d) Realizar la entrega de los reportes mensuales, con un tiempo no mayor a 30 dias calendario con el fin de
solicitar el cierre de PIN de acuerdo con los tiempos establecidos en la normatividad.

e) Cumplir con el porcentaje de aprovechamiento definido en la Resolucién 01115 de 2012, en su articulo 4.

f)  Elcontratista debera asumir los costos en que se incurra por la recolecci6n y transporte de los RCD peligrosos
y no peligrosos hasta los sitios de acopio, transferencia, tratamiento y/o aprovechamiento o disposicion final.

g) El contratista debera establecer un punto transicional para almacenar los RCD antes de ser recogidos para

su disposicién final durante el mes de generacion, la cual debe estar delimitado, sefializado y avalado por el
SGA.

Nota 2: En los puntos de almacenamiento solo se podran almacenar RCD que se encuentren separados
y organizados en lonas o contenedores.

Nota 3: Dando cumplimiento normmativo el contratista debera garantizar la gestién de los residuos
generados mes a mes durante la ejecucién de la obra.

h)

a.
b.

No se permitira la finalizacién del contrato mientras el contratista cuente con obligaciones en torno al manejo
adecuado de Residuos de Construccién y Demolicion tales como: la entrega a gestores autorizados de estos
residuos, la entrega de certificados de disposicion final, la entrega del reporte mensual del formato
FORO017SGA-Ficha técnica resumen RCD de la obra.

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Contar con un técnico en el area de Seguridad y Salud en Trabajo, que cuente con Licencia vigente en
Seguridad y salud; asi como la certificacién como coordinador de trabajo en alturas; el cual deberé realizar
el andlisis de trabajo seguro y los permisos correspondientes para la actividad en altura
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Previo a la firma de la minuta del contrato, el contratista debe remitir en un periodo no mayor a 8 dias
calendario al supervisor del contrato los siguientes documentos:

- Listado del personal con el que va realizar el objeto del contrato y debera ser actualizado mensualmente.
= Copia de afiliaciones de parafiscales (EPS, Pension y ARL)

« Almomento de realizar la actualizacion del listado de las personas que van hacer las adecuaciones adjuntar
planillas de pago de seguridad social.

Proveer a todo su personal de los EPP’s, dotacién y elementos de bioseguridad correspondientes a la
actividad a desarrollar.

Dar cumplimiento a los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las labores ejecutadas
durante las adecuaciones en la Universidad.

Enviar personal idéneo y capacitado para la ejecucién de las actividades, cumpliendo con los requisitos de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Dotar al personal asignado para ejecutar las adecuaciones con equipos, herramientas y elementos de
proteccion personal adecuados y necesarios para la ejecucién de las actividades.

Acatar y cumplir lo dispuesto en cuanto a Normas de Seguridad y Salud en el trabajo, segun lo dispuesto en,
el Decreto 1072 de 2015, la Resolucién 0312 de 2019, Resolucion 4502 del 2012, Resolucion 2404 y demas
normas concordantes establecidas en la presente politica.

Cumplir con la Resolucién 666 de 20 de abril 2020 (Por medio de la cual se adopta el protocolo general de
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-
19).

OBLIGACIONES GENERALES:

a)
b)
<)

d)

e)

f)
9)

h)

n)

Entregar a la Universidad la informacién que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones
laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del personal empleado para cumplimiento del
objeto contractual.

Acatar y cumplir las instrucciones que el supervisor le imparta en relacién con el objeto contractual.

Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes
parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten.

Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién
del contrato, igualmente la elaboracién de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningtin
tipo de vinculo laboral del personal con la Universidad.

Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no tramite de
pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.

Actualizar y/o modificar las garantias cuando a ello hay lugar.

Responder en los plazos que la Universidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracién o
de informacién que le formule.

Mantener indemne a la Universidad de cualquier tipo de reclamacién por parte del personal que utilice para
la prestacion del servicio.

Responder por todos los gastos, contribuciones y demés deducciones que genere la suscripcion y ejecucion
del contrato.

Asistir a las reuniones que sea convocado por parte del contratante

Atender en forma permanente la direccién de la ejecucién del objeto contractual.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al supervisor del contrato.

Guardar total reserva de la informacién que por razén del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga,
esta es propiedad de la Universidad y esta cobijada de reserva legal.

Constituir la garantia de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) dias habiles siguientes a la
fecha de perfeccionamiento del presente contrato.

TERCERA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del
presente contrato se fija en la suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($236.750.329) suma que incluye el IVA y todos los gastos en
los que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato. Se pagaré de la siguiente forma:

PAGOS PORCENTAJE OBSERVACIONES
Anticipo 50% Sujeto a la emision de acta de inicio, aprobacién de péliza y aprobacién por parte del
supervisor del contrato del plan de inversién del anticipo.
Segln Actas de 50% Sujeto a la entrega de cada una de las actas parciales de obra, expedida por el supervisor
avance de Obra designado por la Universidad, las cuales deberan estar soportadas por la ejecucion (total

o parcial) de las actividades que componen cada item del presupuesto y de acuerdo a la
unidad de ejecucion (metro lineal, metro cuadrado, etc., segln sea el caso).

El pago igualmente requerira de presentacién de factura, constancia de cumplimiento
expedida por el supervisor de la Universidad y certificacién en que conste que el
CONTRATISTA se encuentra al dia en el pago de aportes a seguridad social y a
parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002.

A cada pago parcial se le descontara el cincuenta por ciento (50%) para amortizar el

valor del anticipo. Al Ultimo pago parcial se le descontara el saldo que sea necesario para

amortizar el cien por ciento (100%) del valor del anticipo.
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Cobro del IVA: El Impuesto al Valor Agregado IVA debe ser calculado conforme al Estatuto Tributario vigente de
acuerdo a la naturaleza de actividades a realizar en desarrollo de este contrato, para este proceso, el IVA se calculara
sobre la utilidad.
Para la procedencia del respectivo pago, el contratista debera cumplir los siguientes requisitos:
1.Formato de abono a cuenta debidamente diligenciado.
2.Certificacion Bancaria, con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, que contenga los siguientes datos:
. Nombre o Razén Social
Numero de NIT.

. Entidad Financiera
. Numero de cuenta
. Tipo de cuenta (Ahorros o corriente)

3.Factura Electronica con el cumplimiento de los requisitos sefialados en los Articulos 621 y 774 del Cédigo de
Comercio, Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional y la Resolucién 042 de 2020 expedido por la DIAN, y demas
normas especificas que rijan la materia.

4 Certificacion de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales y obligaciones laborales. Si es U.T
o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratdndose de personas juridicas, se debera acreditar
el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

5. Si es persona natural, aportar planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las
obligaciones frente al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Famiiliar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.
NOTA 1. La Universidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. En atencién a lo anterior, la Universidad no
pagara intereses moratorios bajo ninguna circunstancia.

NOTA 2. La Universidad har4 las retenciones, tasas y contribuciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 3. El contratista para la acreditacion del pago de seguridad social integral y parafiscales, debera atender lo
dispuesto por la Resolucién No. 209 del 12 febrero de 2020, expedida por la Unidad Administrativa de Gestion
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Proteccién Social — UGPP. Por la cual se adopta el esquema de
presuncién de costos para los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestacién de servicios
personales, conforme a su actividad econémica.

CUARTA - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecuci6n sera de cuatro (4) meses, contados a partir de la
suscripcion de la respectiva acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y/o legalizacién
del contrato, establecidos en el Articulo 34 del Acuerdo 027 de 2018 - Estatuto de Contratacién de la Universidad
Pedagbgica Nacional -

QUINTA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD:

1. Efectuar los pagos como se estipula en la clausula tercera del presente contrato.

2. Las demas que se deriven del presente contrato.

SEXTA. SUPERVISION: La supervision del contrato que resulte del presente proceso de seleccion, estara a cargo
de la Subdirectora de Servicios Generales; quien deberé desarrollar la misma, de conformidad con lo dispuesto en
los Articulo 47 del Acuerdo 027 de 2018 - Estatuto de Contratacion de la Universidad Pedagégica Nacional. Dentro
de las obligaciones SUPERVISOR, estén las siguientes: 1) Obligaciones de vigilancia y control respecto del
cumplimiento contractual. 2) Obligaciones respecto al seguimiento técnico. 3) Obligaciones para el seguimiento
administrativo. 4) Obligaciones para el seguimiento juridico. §) Obligaciones para el seguimiento financiero y
contable. 6) Elaborar oportunamente el acta de liquidacion del contrato si fuere susceptible de esta segin lo
estipulado en el Estatuto de Contratacién en su articulo 50. 7) Exigir el pago efectuado por el (la) contratista por
concepto de salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo exigido en el paragrafo No. 1 del articulo 23 de la Ley 1150
de 2007 y demas normas que regulen la materia. PARAGRAFO PRIMERO. En ningtin caso podra el SUPERVISOR
exonerar al contratista del cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractuaimente o
por disposicién legal, ni tampoco, modificar los términos del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. Toda
instruccién que imparta el SUPERVISOR deberé constar por escrito. PARAGRAFO TERCERO El supervisor no podra
realizar de manera directa modificaciones a los contratos; todas aquellas que se requieran deben ser suscritas por
el ordenador del gasto. PARAGRAFO CUARTO: El Supervisor designado podré delegar la supervision, para lo cual
se requerirda documento escrito del cual se remitira copia al Grupo de Contratacién; dicho acto no requiere
modificacién contractual mediante otrosi modificatorio toda vez que se trata de un acto unilateral que no implica la
aceptacion del contratista; en todo caso debe notificarse a éste dGltimo.

SEPTIMA RELACION LABORAL: Las partes dejan expresa constancia, que el presente contrato, no origina ni
conlleva entre ellas ninguna relacion o vinculo de tipo laboral, por tanto, EL CONTRATISTA obrara con plena
autonomia en la ejecucion del contrato.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD: Para la ejecucion y desarrollo del contrato el contratista se obliga con la
universidad a guardar la debida confidencialidad e integridad con respecto a la informacién, documentos y demés
factores constitutivos de esta frente a terceros, so pena de las sanciones estipuladas por LA UNIVERSIDAD en caso
de incumplimiento
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NOVENA. MODIFICACIONES. De comun acuerdo por las partes, podran realizar modificaciones al contrato
conforme a lo estipulado en el estatuto de contratacion art. 38 y ss., sin que se modifique el objeto del contrato. Las
modificaciones se perfeccionan con la firma de las partes mediante otrosi.

DECIMA. CESION: El presente contrato se celebra en consideracién a la capacidad, calidades y habilidades del
contratista, por ello, el acto de cesi6én a una persona diferente a quien lo celebr6 requiere previamente la solicitud
justificada DEL CONTRATISTA, y la autorizacién escrita de LA UNIVERSIDAD. En todo caso el posible cesionario
debe acreditar iguales o superiores capacidades, calidades y habilidades a las DEL CONTRATISTA cedente.
DECIMA PRIMERA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: El presente contrato se podra terminar
anticipadamente por: mutuo acuerdo entre las partes, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito y por
cumplimento del objeto, casos en los cuales el supervisor del contrato debera realizar oportunamente la respectiva
acta de liquidacion. :

DECIMA SEGUNDA TERCERA. $USPENSION Ppodra suspenderse, por la ocurrencia de hechos ajenos a la
voluntad de las partes, por motivos de caso fortuito o fuerza mayor u otras necesidades previamente justificadas. El
término de la suspension debe ser determinado o determinable, para que se incorpore de manera explicita dentro
del documento de suspension. Se perfeccionara con la firma del acta de suspension por ambas partes.
PARAGRAFO: En eventos de fuerza mayor o caso fortuito en los cuales, por imposibilidad fisica, EL CONTRATISTA
no pueda suscribir el acta correspondiente, el termino de ejecucién del contrato se considerara suspendido, desde
el momento de la ocurrencia del hecho que genera la suspension o terminacion del contrato, hasta que cese la fuerza
mayor o se supere el caso fortuito de todo lo cual dejara constancia el supervisor. EL CONTRATISTA, una vez se
reanude el término de ejecucion del contrato, debera aportar la prueba de la eventualidad correspondiente.
DECIMA TERCERA. - TERMINACION UNILATERAL: Se entienden incorporado a este contrato la terminacién
unilateral consagrada en el Articulo 49, del Acuerdo 27 de 2018, Estatuto de Contratacién de LA UNIVERSIDAD,
Supuestos de hecho: 1. Por incumplimiento o retardo injustificado de EL CONTRATISTA a las obligaciones del
contrato. 2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga. 3. Por
muerte o incapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucién de la persona
juridica del contratista. 4. Por interdiccién judicial o liquidacion obligatoria DEL CONTRATISTA. 5. Cuando
sobrevenga a EL CONTRATISTA una causal de inhabilidad o incompatibilidad y no se logre la cesién del contrato.
6. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales al contratista que afecten de manera grave
el cumplimiento de la orden contractual o contrato.

DECIMA CUARTA. - GARANTIA UNICA: LA CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD,
una garantia Unica, expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya péliza matriz
se encuentre debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, y que cubra el siguiente amparo: A)
CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: para garantizar el cumplimiento
general del contrato y el pago de multas y sanciones, la cual sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato, y su vigencia seré por el termino de duracién del mismo y seis (6) meses mas. B) BUEN MANEJO
Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Para garantizar los perjuicios sufridos con ocasién de la no inversion;
el uso indebido, y la apropiacion indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan
entregado en calidad de anticipo para la ejecucién del contrato, la cual sera equivalente al cien (100%) del valor del
anticipo y su vigencia sera por el termino de duracién del contrato y seis (6) meses mas. C) PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Para garantizar los perjuicios que le ocasionen
como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista, derivadas de
la contratacion del personal utilizado para la ejecucioén del contrato amparado. La cual sera equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato y debera extenderse por el plazo del contrato y tres afios méas. D)
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: para garantizar los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia
de cualquier tipo de dafio o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables
a LA CONTRATISTA, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, y su vigencia sera de cinco
(5) afios, desde el recibo a satisfaccién expedido por parte del supervisor de la entrega final de la obra.

E) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.: cubre eventuales reclamaciones de terceros derivadas de
la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA por
un monto equivalente al 20% del valor total del contrato y vigencia igual al término de ejecucioén del contrato.
DECIMA QUINTA - MULTAS Y CLAUSULA PENAL: Para resarcir los perjuicios causados o exigir el cumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista, daré lugar a la aplicacién de multas sucesivas por una suma equivalente
al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de atraso y que, sumadas no superen el diez por ciento
(10%) del valor total del mismo. En caso de incumplimiento del contratista de alguna de sus obligaciones
contractuales, éste debera pagar a LA UNIVERSIDAD a titulo de pena, una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, cantidad que se tendra como pago parcial de los perjuicios que reciba LA
UNIVERSIDAD por el incumplimiento, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes para obtener la reparacién
integral del dafio causado. PARAGRAFO PRIMERO En caso de aplicacién de multas o clausula penal, una vez
agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradiccién del contratista, se proferiré el acto
administrativo correspondiente en el cual impondra la multa y ordenaré el pago del contratista. Lo anterior salvo en
el caso en que el contratista demuestre que su tardanza o mora obedecieron a hechos constitutivos de caso fortuito
o fuerza mayor debidamente comprobado. PARAGRAFO SEGUNDO El valor de la multa y de la pena se tomara del
saldo a favor del contratista si los hubiere, o si no, hacer efectivas las garantias (si las hubiere) o en su defecto hacer
el cobro al contratista de las sumas respectivas mediante la jurisdiccion coactiva.

DECIMA SEXTA. - LIQUIDACION: A la finalizacién del plazo previsto en la clausula 62, el SUPERVISOR del contrato
debera elaborar la correspondiente acta de terminacion y liquidacion, solo si fuere susceptible de esta segtn lo
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estipulado en el Estatuto de Contratacion en su articulo 50 y siguientes, y en ese caso deberé reflejar la constancia
del cumplimiento del contratista respecto al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social.

DECIMA SEPTIMA. -INDEMNIDAD. -Conforme al articulo 37 del Acuerdo 27 del 03 de septiembre de 2018 Estatuto
de Contratacion de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA debe mantener libre de cualquier dafio o perjuicio a LA
universidad, originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes.

DECIMA OCTAVA. MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Conforme al articulo 54 del Acuerdo 27 del
3 de septiembre de 2018 Estatuto de Contratacién de LA UNIVERSIDAD, las partes para solucionar las divergencias
contractuales acudiran al empleo de mecanismos alternativos de solucién de conflictos, tales como: el arreglo directo,
la mediacién, la conciliacién, la amigable composicion, la transaccion y el arbitraje.

DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la firma de
las partes, para su ejecucién seré necesario su correspondiente Registro Presupuestal, aprobacién de garantias si
aplica y la suscripcién del acta de inicio.

VIGESIMA. Los gastos que se deriven del presente contrato para su perfeccionamiento y aprobacién de la garantia
(si aplicara) correran a cargo del contratista.

VIGESIMA PRIMERA. -ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS
UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA: LA UNIVERSIDAD debera retener de manera proporcional al pago
o pagos realizados al contratista, el porcentaje correspondiente a la contribucién de la estampilla conforme a la base
gravable y tarifas establecidas en la Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013.

VIGESIMA SEGUNDA.DOMICILIO: Para todos los efectos legales y contractuales se fija como domicilio contractual
la ciudad de Bogot4d D.C. PARAGRAFO: Cuando el domicilio sea.cambiado por alguna de las partes esta debera
avisar a la otra dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, siendo la omisién de dicha notificacion causal para
dar por terminado el contrato.

VIGESIMA TERCERA. JURAMENTO DEL CONTRATISTA. Bajo la gravedad del juramento manifiesta no
encontrarse incurso(a) en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad.

VIGESIMA CUARTA. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones y notificaciones
deberan ser dirigidas a la direccion y el correo que se registré en el encabezado de este contrato, para el efecto EL
CONTRATISTA autoriza expresamente la notificacién por correo electrénico.

VIGESIMA QUINTA. MANIFESTACION: Las partes manifiestan libremente, que han procedido a la lectura total y
cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan en todos sus érdenes y manifestaciones,
en constancia se firma a los 01 AGO 2022

POR LA UNIVERSIDAD

FERNANDO MENDEZ DIAZ
Vicerrector Administrativo y Financiero

EL (LA) CONTRATISTA

N
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